

## 评标报告

### 一、项目基本情况

- 1、项目名称：长垣职业中等专业学校维修改造项目 2 标段
- 2、项目编号：(县区)新交 GCZB-2025-0115-2
- 3、招标人：长垣职业中等专业学校
- 4、代理机构：河南省新源建设工程管理有限公司
- 5、招标方式：公开招标
- 6、开标时间：2025 年 06 月 19 日 09:00
- 7、招标公告发布日期：2025 年 05 月 29 日 18:19:27
- 8、公告发布媒体：中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、河南省政府采购网、河南省公共资源交易公共服务平台、新乡市公共资源交易中心网

### 二、开标情况（开标记录表）：

开标情况详见开标记录表

### 三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：安彦超;邓鑫;赵玉琴;李帅;武洋

### 4、评标方法（详见招标文件）

### 5、初步评审情况

序号	形式评审合格供应商名称	
1	京启建工集团有限公司	
2	河南图正建工有限公司	
3	蒲英建设有限公司	
4	河南省蒲安建设工程有限公司	
形式评审不合格供应商名称		
序号	供应商名称	未通过形式评审原因
无		

序号	资格评审合格供应商名称
----	-------------

1	京启建工集团有限公司	
2	河南图正建工有限公司	
3	蒲英建设有限公司	
4	河南省蒲安建设工程有限公司	
资格评审不合格供应商名称		
序号	供应商名称	未通过资格评审原因
无		

序号	响应性评审合格供应商名称	
1	京启建工集团有限公司	
2	河南图正建工有限公司	
3	蒲英建设有限公司	
4	河南省蒲安建设工程有限公司	
响应性评审不合格供应商名称		
序号	供应商名称	未通过响应性评审原因
无		

#### 六、所有投标人总得分情况

供应商	综合标评审	技术标评审	商务标评审	得分合计	供应商最终排名
蒲英建设有限公司	21.4	14.9	37.155	73.455	1
河南省蒲安建设工程有限公司	21.2	13.42	38.24	72.86	2
河南图正建工有限公司	19.0	13.24	34.014	66.254	3
京启建工集团有限公司	11.0	13.4	31.972	56.372	4

七、各投标人详细得分情况

蒲英建设有限公司得分表

评委		赵玉琴	武洋	安彦超	邓鑫	李帅
综合标评审 ( 30.0 分 )	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往					
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 ( 20.0 分 )	主要施工方案与技术措施	1.7	1.6	1.6	1.0	2.0
	质量管理体系与措施	1.4	1.3	1.3	1.0	1.0
	安全管理体系与措施	1.3	1.3	1.3	1.0	1.5
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.7	0.8	0.7	1.0	1.0
	工期保证措施	0.8	0.8	0.6	0.5	1.0
	拟投入资源配备计划	1.4	1.2	1.3	1.0	1.0
	施工进度表与网络计划图	0.7	0.8	0.7	0.5	1.0
	施工总平面图布置	0.7	0.8	0.7	0.5	1.0
	建造方式的创新应用实施方案	3.6	3.3	2.5	2.0	0.5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	3.3	3.2	2.2	2.0	3.0
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	0.8	0.6	0.5	1.0
风险管理措施	0.8	0.8	0.7	0.5	1.0	
商务标评审 ( 50.0 分 )	投标报价评审	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25
	分部分项工程项目清单综合单价评审	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075

	措施项目费（不含安全文明施工措施费）评审	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	材料单价评审	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
合计		73.455				

京启建工集团有限公司得分表

评委		赵玉琴	武洋	安彦超	邓鑫	李帅
综合标评审（30.0分）	企业业绩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	*企业既往					
	企业项目经理的平均在岗率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	*企业信用	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审（20.0分）	主要施工方案与技术措施	1.6	1.4	1.5	1.0	1.0
	质量管理体系与措施	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
	安全管理体系与措施	1.3	1.3	1.3	1.0	0.5
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5
	工期保证措施	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5
	拟投入资源配备计划	0.3	1.2	1.3	1.0	0.5
	施工进度表与网络计划图	0.7	0.8	0.7	0.5	1.0
	施工总平面图布置	0.8	0.8	0.6	0.5	1.0
	建造方式的创新应用实施方案	3.5	3.0	2.2	2.0	2.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	

	风险管理措施	0.6	0.8	0.6	0.5	1.0
商务标评审 ( 50.0 分 )	投标报价评审	29.52	29.52	29.52	29.52	29.52
	分部分项工程项目清单综合单价评审	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
	措施项目费 ( 不含安全文明施工措施费 ) 评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	材料单价评审	0.848	0.848	0.848	0.848	0.848
合计	56.372					

河南省蒲安建设工程有限公司得分表

评委		赵玉琴	武洋	安彦超	邓鑫	李帅
综合标评审 ( 30.0 分 )	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往					
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 ( 20.0 分 )	主要施工方案与技术措施	1.5	1.5	1.3	1.0	2.0
	质量管理体系与措施	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0
	安全管理体系与措施	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.6	0.8	0.5	0.5	1.0
	工期保证措施	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5
	拟投入资源配备计划	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0
	施工进度表与网络计划图	0.7	0.8	0.6	0.5	1.0
	施工总平面图布置	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5

	建造方式的创新应用实施方案	3.3	3.0	2.0	2.0	2.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	3.0	3.2	2.0	2.0	2.0
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5
	风险管理措施	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5
商务标评审 ( 50.0 分 )	投标报价评审	29.77	29.77	29.77	29.77	29.77
	分部分项工程项目清单综合单价评审	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
	措施项目费 ( 不含安全文明施工措施费 ) 评审	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	材料单价评审	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696
合计	72.86					

#### 河南图正建工有限公司得分表

评委		赵玉琴	武洋	安彦超	邓鑫	李帅
综合标评审 ( 30.0 分 )	企业业绩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	*企业既往					
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 ( 20.0 分 )	主要施工方案与技术措施	1.7	1.4	1.5	1.0	1.0
	质量管理体系与措施	1.3	1.1	1.2	1.0	1.0
	安全管理体系与措施	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5
	工期保证措施	0.7	0.8	0.6	0.5	1.0

	拟投入资源配备计划	1.4	1.2	1.3	0.5	0.5
	施工进度表与网络计划图	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5
	施工总平面图布置	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5
	建造方式的创新应用实施方案	3.4	3.0	2.3	2.0	2.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5
	风险管理措施	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5
商务标评审 ( 50.0 分 )	投标报价评审	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	分部分项工程项目清单综合单价评审	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
	措施项目费 ( 不含安全文明施工措施费 ) 评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	材料单价评审	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
合计	66.254					

**八、其他需要说明的情况：**

无

**九、经评标委员会评审，评标结果如下：**

序号	中标候选人排序	供应商名称	投标报价(元)
1	第一中标候选人	蒲英建设有限公司	2758333.65
2	第二中标候选人	河南省蒲安建设工程有限公司	2800632.87
3	第三中标候选人	河南图正建工有限公司	2806156.27

**评标委员会编制评标报告并签字确认：**

2025年06月19日